

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO "VENEZZE" SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO



COMMITTENTE:

Conservatorio Statale
di musica "Francesco Venezze"



PROPRIETA':

Comune di Rovigo



Comune di Rovigo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

prof. **GIUSEPPE FAGNOCCHI**
DIRETTORE CONSERVATORIO "VENEZZE"
Corso del Popolo, 241 ROVIGO

PROGETTO DEFINITIVO

AD_A 8

Quadro economico

PROGETTISTI

PROGETTISTI: **n_ STUDIO DI ARCHITETTURA NAVARRINI E ASSOCIATI**

via Gorizia, 67 Rovigo T - F +39.042525683 | www.navarriniarchitetti.it

Arch. ROBERTO NAVARRINI - Arch. ELENA LAVEZZO



CONSULENTI:

Ing. Elena Zambello (Rilievo fotogrammetrico)
Ing. Luca Turrini - valutazione statica

ottobre 2018

QUADRO ECONOMICO "PALAZZO VENEZZE"

Ai sensi degli artt. 16 e 178 del D.P.R.207/2010- Regolamento Lavori Pubblici

A. Importo opere:		
A.1 Lavori a misura	€	634.257,26
A.2 Lavori a corpo	€	15.841,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	€	650.098,26
A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	10.000,00
A. Totale importo opere a base d'asta (1+2+3)	€	660.098,26
B. Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA compresa)	€	3.000,00
B.2 Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€	20.111,62
B.3 Spese per la pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)	€	5.000,00
B.4 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	10.140,86
B.5 Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (IVA compresa)	€	27.500,00
B.6 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi (CNPAIA e IVA compresa)	€	60.000,00
B.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPAIA e IVA compresa)	€	15.000,00
B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.9 Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) (CNPAIA e IVA compresa)	€	10.000,00
B.10 I.V.A. (10% su A opere)	€	66.009,83
B.11 Eventuali altre imposte e contributi di legge		
B - Totale somme a disposizione (somme da B1 a B11)	€	221.762,31
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€	881.860,57